
Pozycja

Lp. Specyfikacji Jedn. Ilość Cena jedn Wartość

Technicznej

1 2 3 4 5 6 7

1 _ * ryczałt *

2 _ * ryczałt *

3 _ * ryczałt *

4 _ * ryczałt *

5 D.01.01.01 km 2,40

6 D.01.02.01 szt. 346,00

7 D.01.02.01 szt. 346,00

8 D.01.02.01 m2 892,00

9 D.01.02.02 m2 600,00

10 D.01.02.04 m 109,00

11 D.01.02.04 m 12,00

12 D.01.02.04 m 60,00

13 D.01.02.04 m2 855,00

14 D.01.02.04 szt. 29,00

15 _ szt. 6,00

16 _ szt. 6,00

17 _ szt. 8,00

18 D.02.01.01. m3 340,00

19 D.02.01.01. m3 208,00

20 D.02.01.01. m3 256,00

Demontaż znaków drogowych z wywozem na składowisko 

Wykonawcy

Regulacja wysokościowa studni rewizyjnych kanalizacji 

sanitarnych

1. KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY DROGOWE

Roboty ziemne

Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych zgodnie z 

wytycznymi do "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 

Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 

Infrastruktury Drogowej (dla całego zadania - zgodnie z umową)

Rozbiórka krawężników betonowych z wywozem elementów 

betonowych na składowisko gminy Tarnowo Podgórne w m. Góra

Opis pozycji kosztorysowej

Przebudowa drogi powiatowej nr 2420P Tarnowo Podgórne - Lusowo.

Koszty nadzoru sprawowanego przez pracowników - gestorów 

sieci uzbrojenia podziemnego (dla całego zadania - zgodnie z 

umową)

Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe przy budowie drogi (dla całego zadania - 

zgodnie z umową)

Rozbiórka balustrad rurowych nad przepustami z wywozem na 

składowisko Wykonawcy

Wycinka drzew o obowdzie do 200 cm z wywozem dłużyc 

pociętych na odcinki odługości 1,2 m do obwodu drogowego PZD 

w Zamysłowie. Wywóz gałęzi na składowisko Wykonawcy 

Koszty nadzoru przyrodniczego przy wycince drzew (dla całego 

zadania - zgodnie z umową)

Karczowani pni drzew z wywozem na skladowisko Wykonawcy

Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami 

i zatwierdzeniem przez Starostę Poznańskiego (dla całego zadania 

- zgodnie z umową)

Rozbiórka kostki brukowej betonowej z wywozem elementów 

betonowych na składowisko gminy Tarnowo Podgórne w m. Góra 

Wykopy koparką 0,15 m3 przy pogłębieniu rowów głębokości 30 

cm z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy

Wycinka i karczowanie krzewów z wywozem na składowisko 

Wykonawcy

Zdjęcie warstwy humusu grubości do 40 cm z wywozem nadmiaru 

naskładowisko Wykonawcy

Rozbiórka oporników betonowych z wywozem elementów 

betonowych na składowisko na składowisko gminy Tarnowo 

Podgórne w m. Góra

Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych

Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych

Wykopy wykonywane koparko-spycharką głębokości 20 cm pod 

wymianę nawierzchni i poszerzenia przy wyspie z wywozem 

urobku na składowisko Wykonawcy

Wykopy wykonywane koparką 0,15 m3 głębokości 15 cm pod 

opaski przy nawierzchni betonowej i krawężniki z wywozem urobku 

na składowisko Wykonawcy
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21 D.02.03.01 m3 1 378,00

22 D.03.01.03 szt. 4,00

23 D.03.01.03 m 40,00

Podbudowy

24 D.04.01.01 m2 5 100,00

25 D.04.02.02 m2 1 902,00

26 D.04.02.02 m2 849,00

27 D.04.02.02 m2 3 936,00

28 D.04.03.01 m2 29 560,00

29 D.04.03.01 m2 31 262,00

30 D.04.03.01 m2 22 276,00

31 D.04.04.05 m2 13 437,00

32 D.04.04.05 m2 12 489,00

33 D.04.04.05 m3 303,00

34 D.04.02.02 m3 304,00

35 D.04.05.01 m2 1 195,00

36 D.04.05.01 m2 120,00

37 D.04.05.01 m2 1 050,00

38 D.04.07.01 m2 14 780,00

39 _ m2 1 722,00

Nawierzchnia

40 D.05.03.05a m2 14 760,00

41 D.05.03.13 m2 14 537,00

42 D.05.03.11 m2 1 717,00

43 D.05.03.23 m2 40,00

Skropienie warstw konstrukcyjnycch nawierzchni emulsję 

asfaltową 65% w ilości 0,5 kg/m2

Nasypy z gruntu dowiezionego kat II przy uzupełnieniu poboczy 

gruntowych drogi grubości średnio 30 cm

Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

cementem C3/4 grub. 15 cm pod wymianę konstrukcji nawierzchni

Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C12/15 grubości 20 

cm pod poszerzenie przy wyspie

Wykonanie studzienek ściekowych z rur betonowych o średnicy 50 

cm z osadnikiem z wpustami krawężnikowo-ściekowymi

Wyrównanie nawierzchni z płyt betonowych po odprężeniu  

kruszywem łamanym 0/31,5 grubość wg obliczeń wraz z 

zagęszczeniem

Skropienie warstw konstrukcyjnycch nawierzchni emulsję 

asfaltową 65% w ilości 0,8 kg/m2

Wykonanie warstwy rozpraszającej z destruktu bitumicznego 

(materiał Zamawiającego) o grubości 12 cm odc. od km 0+133 do 

km 2+085 składowanego na placu w Lusowie przy ul. Ratajczaka

Wykonanie przykanalików przeciskiem z rur z tworzyw sztucznych 

o średnicy 20 cm

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P 35/50 grub. 

7 cm przy wymianie konstrukcji nawierzchni

Wykoanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 

mm grubości 20 cm pod wymianę konstrukcji nawierzchni

Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki SMA 8 

50/70 grubości 3 cm

Wykonanie nawierzchni wyspy z kostki brukowej betonowej typu 

"Domino" z mikrofazą o grub. 8 cm czerwonej na podsypce 

cementowo-piaaskowej 1:4 grubości 3 cm

Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 

AC16W 35/50 grub. 7 cm

Frezowanie wgłębne istniejacej nawierzchni grub. 16 cm przy 

rozbiórce (dwukrotnie 2x8 cm) z wywozem na budowie

Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

cementem C1,5/2 grubości 15 cm pod chodnikami

Ułożenie  siatki z włókien szklanych zgodnie z wymaganiami 

producenta. Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i w szerz 100 

kN/m, wydłużenie włókien przy zerwaniu max. 3%, maksymalny 

wymiar oczek 38x38 mm

Wyrównanie nawierzchni z płyt betonowych po odprężeniu 

destruktem bitumicznym grubośc wg obliczeń wraz z 

zagęszczeniem. Materiał Zamawiającego składowany na placu w 

Lusowie przy ul. Ratajczaka

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 

15 cm pod opaski

Wykonanie odprężeń płyt betonowych nawierzchni z betonu 

cementowego grubości ok.. 20 cm

Oczyszczenie mechanicznie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Wykonanie umocnienia poboczy gruntowych kruszywem łamanym 

granitowym 0/31,5 mm grubości 15 cm

Profilowanie i zagęszczenie koryta po wymianie nawierzchni, 

opaski, zjazdy i chodniki

Odwodnienie drogowe
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44 D.05.03.23 m2 2 018,00

Roboty wykończeniowe

45 _ * ryczałt *

46 _ m2 50,00

47 _ m2 510,00

48 D.07.01.01. m
2  436,00

49 _ szt. 18,00

50 _ szt. 2,00

51 D.07.02.01. szt. 44,00

52 D.07.05.01 m 342,00

53 D.08.01.01 m 702,00

54 D.08.01.01 m 198,00

55 D.08.01.01 m 242,00

56 D.08.01.01 m 50,00

57 D.08.03.01 m 550,00

58 D.08.05.01 m 642,00

59 D.09.01.01 szt. 346,00

60 D.06.01.01 m2 4 970,00

    Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT

 Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN  z dokładnością do  0,01 PLN.

Zieleń drogowa

Razem netto

Plantowanie i humusowanie skarp grub. 10 cm z obsianiem trawą

Sadzenie drzew klon pospolity o obwodzie 12/16 cm i  wys. min. 

200 cm z podwójnym palikowaniem i pelęgnacją w okresie rękojmi

Umocnienie zjazdów kruszywem łamanym 0/31,5  grubość 20 cm

Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z 2 rzędów kostki betonowej 

grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm i 

ławie betonowej z betonu C12/15

Ustawienie krawężników betonowych trapezowych 15x21/30 cm 

koloru czerwobego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

grubości 5 cm

Ustawienie bariery ochronnej stalowej typu H1W4B - 12 zakotwień

Ustawienie znaków pionowych na rurach ocynkowanych o 

średnicy 70 mm i grubości ścianki min. 3,5 mm

Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej 

C12/15

Ustawienie oporników betonowych 12x25 cm  na ławie betonowej 

C12/15

Elementy ulic

Ustawienie krawężników  betonowych  20x30 cm na ławie 

betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 

1:4 grubości 3 cm

Oznakowanie poziome grubowarstwowe malowane mechanicznie                                      

Punktowe elementy odblaskowe (kocie oczka) aktywne, zasilane 

indywidualnymi solarami 

Umocnienie skarp przyczółka przepustu płytami betonowymi 

ażurowymi 40x60x10 cm ułożonymi na podsypce piaskowej 

grubości 10 cm

Znak U-5c aktywny, zasilany z solaru umieszczonego na 

oddzielnym słupie

Ustawienie krawężników  betonowych  20x22 cm na ławie 

betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 

1:4 grubości 3 cm

Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej 

betonowej typu "Domino" z mikrofazą o grubości 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm - chodnik kolor 

czerwony, zjazdy kolor grafitowy

Rekultywacja składowiska pofrezu bitumicznego położonego przy 

ul. Ratajczaka w Lusowie działka 147/24 o powierzchni 2500 m2, 

obejmująca wywóz pozostałego po budowie gruzu bitumicznego 

na składowisko Wykonawcy, dowiezienie humusu i wyplantowanie 

terenu do rzędnych istniejących.
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